[bookmark: _GoBack]Техническое задание           
на выполнение работ пересадке деревьев и кустарников
 с территории, отведенной под строительство аттракциона «Тайфун», расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, 
г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект, 21
	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Предмет выполнения работ
	Выкопка деревьев и кустарников с последующей посадкой в места, указанные заказчиком

	2
	Наименование объекта
	АО «Сочи Парк»

	3
	Место выполнения работ
	Зона детских активностей ТП

	4
	Срок (этапы) и условия выполнения работ
	Ориентировочно с 20 февраля по 20 марта 2020 года, срок может корректироваться в этих пределах в зависимости от смежных работ, проводимых на строительной площадке.

	5
	Виды и Объемы выполняемых работ
	В соответствии с Ведомостью объемов работ.

	6
	Требования к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.
	Работы выполняются с привлечением специализированной техники Подрядчика. Перечень материалов (удобрения, стимуляторы роста и корнеобразования), используемых при пересадке растений, предварительно согласовываются с Заказчиком.

	7
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил действующих на территории РФ.

	8
	Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами
	Работы выполняются с соблюдением агротехнических норм по выкопке и посадке крупномерных деревьев и кустарников. Руководствуясь «Правила содержания зеленых насаждений» Приказ № 153 от 15 декабря 1999 г.
Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.

	9
	Требования к гарантии на выполненные работы
	Гарантийный срок на выполненные работы не менее 6 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.

	10
	Требования по приемке работ
	В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. 
Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.

	11
	Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков)
	Привлечение субподрядчика возможно только с письменного согласия Заказчика.


	12
	Приложение
	Приложение №1 Ведомость объемов работ;
Приложение №2 Ситуационный план.
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