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на изготовление и монтаж декоративных конструкций из стеклопластика на аттракционе «Тайфун» 

	1
	Наименование объекта
	Изготовление и монтаж декоративных конструкций из стеклопластика на аттракционе «Тайфун»

	2
	Предмет технического задания
	Право на заключение договора на производство и монтаж декоративных конструкций из стеклопластика и металла на аттракционе «Тайфун»

	3
	Географическое положение объекта
	РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность

	4
	Сведения о Заказчике
	Дирекция операционной деятельности
     Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)
Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи,                    ул.  Северная, дом №12, корпус 2, офис 313/2-3.  
Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Почтовое отделение №349, а/я 11
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	Исходные данные
	1. Эскизные проекты декораций аттракциона «Тайфун» (Вечный двигатель) (Приложение №1.1).
2. Эскизные проекты декораций аттракциона «Тайфун» (Будка и Паровая бочка) (Приложение №1.2)
3. Эскизные проекты декораций аттракциона «Тайфун» (Бочка) (Приложение №1.3)
4. Используемые отделочные материалы: металл, пенопласт, стеклопластик, краска.
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	Основание для выполнения работ
	Договор подряда.
Техническое задание АО «Сочи-Парк».
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	Требования к организации
	1. Наличие необходимых профессиональных знаний, опыта и репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.);
2. Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые);
3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
4. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством;
5. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 
6. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
7. При выполнении работ соблюдать на строительной площадке требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. Производить уборку рабочей площадки от своих строительных отходов и их вывоз с объекта.
8. При ограждении мест производства работ устанавливать в обязательном порядке дорожные знаки по согласованной с Заказчиком схеме ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84 и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства работ» а также обеспечить сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ и нести гражданско-правовую и иную ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением данного обязательства заказчик   и третьим лицам.
9. Осуществить установку предупреждающих и информационных щитов с указанием наименования своей организации, юридического адреса и контактных телефонов.
10. Представить заказчику Приказы о назначении ответственных за безопасное производство работ на Объекте.
11. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора.
12. Все работы выполнять исправным инструментом и оборудованием, прошедшим поверку.
13. В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполненных работ, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет.
14. Сотрудники подрядной организации должны иметь отличительную форменную одежду.
15. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, монтажные работы с использованием ударного и режущего электроинструмента) производятся вовремя согласованное с Заказчиком.
16. В недельный срок со дня подписания Акта об окончательной приемке работ по Договору вывезти за его пределы принадлежащую ему дорожно-строительную технику и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, утилизировать строительный мусор.
17. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие и 
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	Основные показатели и виды работ 
	1. До начала производства работ согласовать с Заказчиком разработанные конструктивные решения «декоративных элементов», а также предоставить на согласование проект производства работ и технологические карты на все виды производимых работ.
2. Выполнить комплекс строительно-монтажных работ по возведению декоративных элементов в соответствии с проектной документацией. 
3. Выполнить комплекс работ по нанесению стеклопластика, толщина слоя 3-5 мм.
4. Перед производством художественной росписи Подрядчик согласно исходной документации создает цветовую карту с пробными выкрасами для согласования с Заказчиком и утверждение цветов в производство работ.
5. Выполнить художественную роспись декоративных элементов в соответствии с исходной документацией. 
6. По завершению работ по художественной росписи декоративных элементов покрыть конструкции закрепляющим лаком (средством);
7. После завершения работ согласно техническому заданию предоставить на подписание акт выполненных работ с комплектом подписанной исполнительной документацией.
         После завершения всего комплекса работ согласно техническому заданию выполнить вывоз и утилизацию строительного мусора, произвести уборку и передать строительную площадку Заказчику по акту.
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	Требования к используемым материалам
	Применяемые материалы и продукция должны быть новыми, пригодными к использованию.
Качество применяемых материалов должно соответствовать проектной документации, требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.
Применяемые материалы должны обладать высокой степенью устойчивости к атмосферным явлениям и солнечному свету, а также быть вандаллостойкими.
Все применяемые при производстве работ материалы перед закупкой согласовываются с Заказчиком.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы, технологию производства работ, применяемые материалы определяется договором и должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.
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	Требования к безопасности при проведении работ
	1. Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 
правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил действующих на территории РФ. 
2. Работники должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): касками, спецодеждой и обувью, рукавицами, средствами обеспечения страховки (защиты от падения), средствами защиты, соответствующими выполняемому заданию (щитки для защиты глаз и т.п.);
3. Средства защиты от падения должны иметь документы, подтверждающие их прочностные свойства и условия применения (сертификаты качества, технические паспорта, соответствие стандартам ГОСТ, EN, ISO, акты испытаний и т.п.);
4. Используемые страховочные пояса и индивидуальные страховочные системы должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.
Неиспользуемое снаряжение и устройства должны подвергаться регулярному контролю, осуществляемому компетентным лицом, о чем должна быть сделана соответствующая запись.
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	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ (общий и специальные).
Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.
В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика.
В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без 
письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.
Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.
Исполнитель сдает заказчику 3 экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC.
Заказчик обязуется производить оплату выполненных работ Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
- акта приема – сдачи выполненных работ) при условии отсутствия обоснованного отказа от подписания Акта;
- исполнительная документация;
- счет - фактуры, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ;
- справки о стоимости выполненных работ;
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. 
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	Сроки и этапность выполнения работ
	Окончание работ – 95 календарных дней с момента подписания договора.
До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ.
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	Приложения
	1. Эскизный проект декоративных элементов



1. Место поставки: г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект,21.

Подрядчик_______________                                                                     Заказчик___________________	
