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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству входной группы сооружения Арена Сочи-Парк расположенного на территории Тематического парка по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект, 21

	1
	Наименование объекта
	Арена Сочи-Парк

	2
	Географическое положение объекта
	РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект, 21

	3
	Сведения о Заказчике
	      Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)

Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красная, дом 2, литер А, офис 7

Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Почтовое отделение №349, а/я 11

	4
	Исходные данные
	1. Техническое задание;

2. Ведомость объемов работ.

3. План благоустройства;

4. Схема типовой секции ограждения

	5
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда

	6
	Вид строительства
	Новое строительство

	7
	Основные показатели и виды работ 
	1. Выполнить комплекс мероприятий согласно ведомости объемов работ; 

2. Перед подачей документации на тендер необходимо обязательное посещение объекта.

	8
	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.

Закуп материалов производится только после согласования ведомости о стоимости материалов с Заказчиком.

	9
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

	10
	Требования к безопасности при проведении работ
	Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 

правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил действующих на территории РФ.

	11
	Требования к составлению сметного расчета
	Сметный расчет должен быть сформирован в соответствии   Требованиями для составления сметной документации базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТЕР-2001являющимися приложением №1 к настоящему техническому заданию.

	12
	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.

В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика.

В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.

Исполнитель сдает заказчику 3 экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. 

	13
	Сроки и этапность выполнения работ
	Окончание работ – 30 календарных дней с момента заключения договора.

До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ.

	15
	Приложение 
	1. Ведомость объемов работ (Приложение 1.1)

2. План благоустройства (Приложение 1.2)

3. Схема типовой секции ограждения (Приложение 1.3)



